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RESUMEN TÉCNICO PRELIMINAR

Configuraciones y requisitos
de instalación

Cuatro configuraciones, requisitos mínimos de espacio
y alcance del suministro.

SALA DE HISTORIAS

Datos, responsabilidades y criterios de aceptación antes de la
producción.

Sujeto a la visita técnica del espacio y la propuesta final Edición 29 Agosto 2026

Cuatro configuraciones

CONFIGURACIÓN PRECIO ADECUADA CUANDO

Core 180° EUR 20.000-24.000, sin IVA un sistema base completo y el primer recorrido de visita
son requeridos

Interacción física EUR 26,000-32,000 sin IVA 2-3 objetos o interacciones físicas entran en el
recorrido de visita

Escenográfico EUR 32.000-45.000 sin IVA entorno físico y 3-5 interacciones coordinadas

A medida Desde EUR 45.000 sin IVA la geometría o la producción se apartan del estándar
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ESPACIO

La viabilidad se evalúa a través de la
geometría, la iluminación, el audio y los flujos
de visitantes.
La sala puede ser independiente o integrarse en un showroom, recepción, vestíbulo o zona de espera compatible.
La visita técnica confirma dimensiones, control de luz, accesos, acústica, seguridad y continuidad operativa.

4.3 × 4,2 m
TAMAÑO MÍNIMO DE OPERACIÓN

Altura 2,5 m; aproximadamente 18
m2; capacidad indicativa 2-5
personas.

4,8-5,5 m
ANCHURA IDEAL

Profundidad 4,8-5,8 m; altura
2,7-3,2 m; aproximadamente 23-32
m2.

4-8
PERSONAS

Capacidad típica en la configuración
ideal, sujeta a la evaluación de flujos
y seguridad.

ELEMENTO REQUISITO DEL PROYECTO VERIFICACIÓN

Pantalla 180 grados, diámetro estándar 4 m, aproximadamente 2 m de altura
utilizable dimensiones y líneas de visión

Iluminación Exclusión de luz controlable y ausencia de luz directa Verificación in situ

Audio nivel compatible con espacios adyacentes y privacidad estudio acústico

Acceso transporte, montaje, mantenimiento y evacuación visita técnica

Potencia Potencia, circuitos y posiciones técnicas que deben dimensionarse levantamiento de instalaciones

Red Requisitos de conectividad y software definidos durante el diseño
detallado red y política de TI
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ALCANCE

Lo que se incluye y lo que se añade de
acuerdo con los requisitos del proyecto.
La propuesta final especifica las cantidades, el contenido, las responsabilidades y las opciones. Esta matriz guía la
selección de la configuración; no sustituye una visita técnica del espacio.

COMPONENTE CORE INTERACCIONES
FÍSICAS ESCENOGRAFÍA A MEDIDA

Sistema panorámico, audio e
iluminación Incluido Incluido Incluido Definido

Software y aplicación web de
marca Incluido Incluido Incluido Definido

Primer recorrido de visita* Incluido Incluido Incluido Definido

Objetos e interacciones físicas 0-1 2-3 3-5 Definido

Escenografía y superficies físicas Básica Selectiva Completa Definido

Instalación, FAT/SAT y
capacitación Incluido Incluido Incluido Definido

Inicio de visitas y medición inicial Incluido Incluido Incluido Definido

CRM, POS y análisis incremental Opcional Opcional Opcional Definido

* Duración, escenas, materiales disponibles, idiomas y revisiones para el primer recorrido de visita se definen en
la propuesta. Opciones y exclusiones: obras de construcción, producciones originales, grandes objetos,
campañas, integraciones, mantenimiento y posterior SLA.
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PROCESO

Duración típica: 3-6 meses a partir de la
disponibilidad de requisitos previos.
El calendario comienza una vez que el espacio está disponible, los materiales han sido recibidos y las
aprobaciones acordadas. FAT y SAT verifican los criterios de aceptación definidos en la propuesta final.

01 Análisis de necesidades Objetivos, audiencia, espacio, objetos, contenido, recorrido de
visita posterior y datos.

02 Concepto Sistema de control, diseño, experiencia, inclusiones,
responsabilidades y aprobaciones.

03 Diseño detallado Producción física, software, contenido, interacciones y plan de
instalación.

04 FAT Prueba de aceptación de fábrica: inicio, señales, interacciones,
restablecimiento y estabilidad antes de la instalación in situ.

05 SAT y formación Prueba de aceptación del sitio en el espacio real y entrenamiento
para al menos dos personas.

06 Lanzamiento Calendario inicial, medición operacional y revisión en las semanas
siguientes.

OBJETIVOS DE LOS ENSAYOS DE ACEPTACIÓN

Configuración estándar: objetivo de arranque inferior a 2 minutos y de reinicio inferior a 30
segundos. Los tiempos, las condiciones y la autonomía del operador se verifican durante el
SAT acordado.
theusualnext.com/r/es/tec
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